OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO NAD ZADANIEM POLEGAJĄCYM NA „BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY BRZOSTEK”

1. Przedmiot zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, robotami ziemnymi, zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej, wykonaniem przekroczeń i przewiertów, odtworzeniem nawierzchni oraz wykonaniem wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Projektowane sieci zostaną włączone do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Brzostek.
Zadanie 1.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek – ul. Schedy 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 468, 469, 567, 566/2, 530/1 obręb 0001 Brzostek.
W ramach zadania należy wykonać:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN/OD 200 mm: 
· długość ok. 87,0 m. 
2. Studzienki kanalizacyjne: 
· betonowe DN1000 – 2 szt., 
· PE/PP DN425 – 2 szt. 
3. Zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej: 
· rury ochronne Ø250 mm – 2 szt., 
· łączna długość ok. 6,0 m. 
4. Przewiert pod drogą gminną oraz potokiem Dębrna: 
· rura kanalizacyjna Ø200 mm, 
· rura ochronna PE Ø350 mm, 
· długość przewiertu ok. 16,0 m. 
5. Roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe. 
6. Próby szczelności oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Zadanie 2.
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek ul. Mysłowskiego – kolektor „S”
Inwestycja realizowana będzie na działkach: 781, 782/27, 782/7, 782/5, 782/8, 782/10, 782/11, 782/12, 782/13, 782/16, 782/17, 782/20, 782/21, 782/23, 782/24, 784/1, 784/2, 785 obręb 0001 Brzostek.
W ramach zadania należy wykonać:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 mm SN12: 
· długość ok. 134,60 m. 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 mm SN8: 
· długość ok. 318,10 m. 
3. Odgałęzienia kanalizacyjne PVC-U Ø160 mm: 
· 8 szt., 
· łączna długość ok. 74,00 m. 
4. Studzienki kanalizacyjne: 
· betonowe DN1000 – 19 szt., 
· PP DN600 – 8 szt., 
· DN425 – 1 szt. 
5. Przekroczenia prywatnych dróg: 
· 8 szt., 
· w rurach ochronnych PE315x18,7 mm, 
· łączna długość ok. 73,00 m. 
6. Roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe. 
7. Próby szczelności oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej.

2. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia: 
1 Zakres Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przez okres wykonania robót budowlanych, odbiory częściowe i końcowy wraz z dokumentacją powykonawczą i rozliczeniem końcowym wykonawcy robót budowlanych do dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego po usunięciu wszystkich wad.
2 Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do 30.10.2026 r.
3 Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.
	

3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIE INSPEKTORA:
3.1 Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika 
z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnienie nadzoru.
3.2 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizytowania robót z częstotliwością zapewniającą prawidłowe wykonywanie zadania inwestycyjnego - przynajmniej 2 razy w tygodniu, ostateczna ilość pobytów zadeklarowana zostanie w formularzu ofertowym.
3.3 Zamawiający oczekuje, iż Inspektor (inspektorzy nadzoru poszczególnych branż) będzie odnotowywał swój pobyt na budowie w ewidencji liczby godzin w pracy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3.4 Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru.
3.5 Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz protokołowanie wszystkich ustaleń z tych narad.
3.6 Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.
3.7 Inspektor ma sprawdzać jakość wykonanych robót, jakość wbudowywanych materiałów (egzekwowanie i odbiór od Wykonawcy atestów, certyfikatów itp.), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3.8 Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów.
3.9 Inspektor nadzoru ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty. Ma również dokonać rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji objętej nadzorem – końcowego przy odbiorze końcowym zadania na podstawie kosztorysów powykonawczych oraz protokołów odbioru.
3.10 Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapą geodezyjną powykonawczą i wszelkimi innymi załącznikami.
3.11 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do doprowadzania do usunięcia ewentualnych usterek i sporządzenia odpowiednich protokołów.
3.12 Wykonywania na bieżąco dokumentacji fotograficznej terenu budowy (przed rozpoczęciem robót, w trakcie – szczególnie robót ulegających zakryciu i robót tymczasowych, po zakończeniu robót).
3.13 Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym w razie potrzeby nawiązuje współpracę z nadzorem autorskim, nadzorem budowlanym.
3.14 Inspektor nadzoru w przypadku gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania tych robót.
3.15 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robót kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego i oddania obiektu do użytkowania.
3.16 Inspektor nadzoru bierze udział w sporządzaniu protokołu odbioru końcowego.
3.17  Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektor dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.
3.18 Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi – będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach gwarancyjnych i rękojmi oraz w odbiorze ostatecznym bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach oferowanego wynagrodzenia umownego.

